Dott. Dino Andreani

Studio Tecnico Forestale

AGENZIA FORESTALE UMBRIA

CAPITOLATO TECNICO per PROGETTO DI TAGLIO

per formazioni governate ad altofusto per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprieta
degli enti pubblici e delle proprieta collettive ai sensi del R.R. 07/02 attuativo della L.R. 28/01

Proprieta: Demanio Forestale Alto Tevere, Comune di Pietralunga (Pg)
Particella forestale n° 38A e 46A, Lotto 1.
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CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 — Oggetto della vendita un lotto di superficie boscata di proprieta del Demanio Forestale Alto Tevere i cui riferimenti
catastali sono:

Demanio UdC UdC (ha) Lotto Sup. Interv.
Alto Tevere 38a 7.36 1 7.00
PARTICELLA FOGLIO Sup. Util. (ha) COMUNE
35 0041 5,92 Citta di Castello
43 0041 0,01 Citta di Castello
25 0041 0,10 Citta di Castello
24 0041 0,63 Citta di Castello
27 0041 0,02 Citta di Castello
30 0041 0,02 Citta di Castello
29 0041 0,04 Citta di Castello
31 0041 0,26 Citta di Castello
Demanio udC UdC (ha) Lotto Sup. Interv.
Alto Tevere 46a 519 1 4.85
PARTICELLA FOGLIO Sup.Utilz.(ha) COMUNE
25 0054 0,761 Citta di Castello
20 0054 0,065 Citta di Castello
22 0056 0,024 Citta di Castello
8 0056 1,614 Citta di Castello
6 0056 0,002 Citta di Castello
9 0056 0,208 Citta di Castello
13 0056 1,145 Citta di Castello
9 0056 0,218 Citta di Castello
12 0056 0,072 Citta di Castello
3 0056 0,285 Citta di Castello
2 0056 0,125 Citta di Castello
13 0056 0,134 Citta di Castello

| confini del bosco/ lotto al taglio sono identificabili nel seguente modo:

| confini del lotto, individuati con maggiore precisione nelle cartografie allegate e nel terreno (in fase di consegna del bosco
saranno materializzati i confini) tramite I'apposita segnaletica adottata, sono cosi sinteticamente descritti:

Il Lotto 1 & diviso in due particelle forestali:

L La PF38a é costituita da un unico blocco a cui ¢ stata accorpata parte della PF39 con caratteristiche simili;
° Delimitata ad Est, Ovest, Sud e Nord da viabilita forestale, a Nord —Ovest da fosso.
Per maggiori informazioni vedere la planimetria allegata.
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o La PF 46a ¢ costituita da quattro blocchi vicini ma separati, due di medie dimensioni e due di piccole dimensioni;

L Durante i sopralluoghi € stata accorpata una porzione di particella che nel PGF era stata esclusa al taglio. Rispetto
allintera particella sono state scorporate cartograficamente tare e improduttivi facilmente individuabili in loco.

L | Confini verranno posti come da Particella Forestale senza scorporare le tare e gli improduttivi al fine di semplificare

l'individuazione alla Ditta acquirente.

Per maggiori dettagli vedasi apposite cartografie allegate

Alla consegna del bosco verranno contrassegnati altri confini utili alla conduzione del taglio, € ne verranno indicate le
caratteristiche nel Verbale di Consegna.

La stima della massa ritraibile, del valore e del prezzo di macchiatico posti a base d'asta e quello di vendita, risultano dal progetto
di taglio e stima approvato e sono riassunti nel prospetto che segue:

Assortimento commerciale Legna da ardere
Massa ritraibile stimata (t) 857
Valore di macchiatico a base d'asta 18.500,00
(euro)

Valore di vendita (euro)

(il valore di vendita sara aggiunto a mano al momento della firma del contratto e del capitolato da parte della ditta acquirente)

Art. 2 — La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco ¢ fatta a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A
proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, I'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli
eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che percio egli possa
pretendere indennita o compensi di sorta.

Art. 3 — La vendita avviene a corpo.
I materiale legnoso posto in vendita € costituito da piante in piedi provenienti da fustaia di cerro con altre latifoglie e conifere
contrassegnati nelle aree dimostrative come indicato nella relazione di progetto allegata e cosi di seguito riportato:

o Sulle piante da abbattere aventi diametro a petto d'uomo compreso tra 7,5 e 32,5 cm & stato apposto sul tronco delle
piante un bollo di vernice spray indelebile “blu cielo” nella direzione verso valle e verso monte;
L Le piante da abbattere aventi diametro a petto d'uomo superiore a 32,5 cm saranno segnate con bollo di vernice spray

indelebile “blu cielo” posto sul tronco delle piante verso valle, verso monte e alla base della pianta.

L'aggiudicatario dovra accettare la quantita di legname risultante dal taglio senza sollevare eccezioni per eventuali aumento o
riduzioni in confronto ad i dati presenti nel Progetto di Taglio e nell’Appalto.

Il pagamento del lotto aggiudicato dovra essere effettuato con le seguenti modalita:

Modalita 1.

o 20% del totale al momento della sottoscrizione del contratto;

] 30% al raggiungimento del 50% della superficie utilizzata (considerando le sole operazioni di taglio, escluso
concentramento ed esbosco);

L 50% a conclusione dei lavori di taglio ed esbosco;

Polizza fideiussoria per '100% del valore di acquisto.

Modalita 2.

° 100% al momento della sottoscrizione del contratto.
Polizza fideiussoria per il 20% o equivalente assegno circolare del valore di vendita.

La scelta di tale opzione andra chiaramente indicata nella fase propedeutica alla sottoscrizione del contratto.
Il mancato pagamento non permettera di avviare i lavori e si applichera quanto previsto al successivo art. 4.
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La somma di aggiudicazione non € comprensiva di IVA.

Al di fuori delle aree dimostrative verranno fornite indicazioni specifiche da parte del direttore delle operazioni di taglio al
momento dell'inizio dei lavori e qualora si ravvisino particolari condizioni o0 comunque ad insindacabile determinazione
del’Amministrazione affidataria si procedera alla contrassegnatura con vernice blu cielo sull'intera superficie del Lotto.

CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

Art. 4 — L'aggiudicatario e le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto
martellato devono essere iscritte all'elenco delle ditte boschive, come previsto dalla L.R. 28/01 nella fascia di idoneita riferita
alla superficie totale di taglio (art. 9—L.R. n. 28/01 s.m.i.) ed essere dotate di regolarita contributiva (DURC) in vigore al momento
dell'assegnazione, nel caso di affidamento di parti del processo lavorativo ad altri soggetti, oltre ai documenti sopra richiamati,
la ditta aggiudicataria dovra fornire anche copia del contratto stipulato con tale soggetto. Nel caso ci sia la volonta di affidamento
ad altro soggetto di parte della lavorazione la documentazione, sopra richiamata, dovra essere preventivamente inviata
all Amministrazione venditrice per 'acquisizione della necessaria autorizzazione. Nel caso della mancata informazione e dunque
di autorizzazione da parte dellAmministrazione venditrice, il direttore delle operazioni di taglio, sentito il RUP, disporra
l'immediata sospensione dei lavori sino a che non si sia proceduto alla regolarizzazione secondo quanto in precedenza definito,
nonché al pagamento delle penali previste dal successivo articolo 14.

Non € ammesso |'affidamento, ad altro soggetto, dell'intera lavorazione (taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed
esbosco).

Art. 5 - L'aggiudicatario nel termine di 1 (un) mese dall'esecutivita della determinazione dirigenziale di aggiudicazione deve
inoltrare domanda di consegna citando gli estremi di iscrizione all'elenco delle ditte boschive al venditore. Entro il mese
successivo, alla domanda di consegna, I'aggiudicatario riceve in consegna il bosco. La consegna, effettuata dal direttore delle
operazioni di taglio, alla presenza del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e dell'aggiudicatario o dei loro
rappresentanti, pud aver luogo:

> normalmente in sito: nel qual caso il direttore delle operazioni di taglio indichera all'aggiudicatario le piante martellate,
gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, 'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in
bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, le modalita dell'eventuale accatastamento delle ramaglie
ed ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase I'aggiudicatario potra segnalare la presenza
di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi che verranno registrati nel verbale di consegna;

> eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso I'aggiudicatario rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d’indennizzo
per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilita di qualsiasi danno esistente.

Di quanto sopra viene redatto apposito verbale di consegna da parte del direttore delle operazioni di taglio, che & sottoscritto
dal RUP e dall’aggiudicatario o dai loro rappresentanti. Al verbale di consegna € allegata una planimetria che indica le eventuali
piste permanenti (artt.75 e 80 R.R. 7/2002), firmata dal direttore delle operazioni di taglio e controfirmata dall’aggiudicatario o
dal suo rappresentante indicata al successivo art.16.

Trascorsi tre mesi senza che I'aggiudicatario abbia presa regolare consegna del bosco assegnato, il venditore potra procedere
alla rescissione del contratto e si applichera una penale pari a € 2.500,00.

Art. 6 - Non si potra dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di
una penale giornaliera di euro 52,00.

L'Aggiudicatario dovra dare preavviso di almeno 3 giorni all Amministrazione venditrice, del giorno in cui inizieranno i lavori nel
bosco e dovra dare preavviso di 7 giorni prima della chiusura del cantiere.

L'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 24 mesi a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale sospensione
dovuta a cause di forza maggiore. In tali casi I'’Aggiudicatario potra richiedere una proroga per ['ultimazione dei lavori motivandola
opportunamente, almeno 15 giorni prima dello scadere dei termini, al'Amministrazione venditrice, cui spetta la facolta di
concederla. La proroga potra comportare la corresponsione all'’Amministrazione venditrice un indennizzo da valutarsi
insindacabilmente che sara calcolato al collaudo dal tecnico collaudatore.
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Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno
gratuitamente in proprieta all Amministrazione venditrice.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo per le nuove ditte appaltanti, prima dell'inizio lavori, presentare 'opportuna documentazione come
previsto dal capitolato ed in particolare dal precedente articolo 4.

Prima dell'avvio dei lavori sara richiesta alla Ditta boschiva la sottoscrizione di apposita certificazione attestante i requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'art. 26 comma 1), lett. a) del D.Lgs 81/2008 s.m.i. In prossimita della zona interessata dai
lavori verra predisposta la segnaletica stradale nel rispetto delle procedure indicate nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio
2019 e secondo le indicazioni del D.M. 10 luglio 2002, selezionando gli idonei schemi di segnaletica previsti per la tipologia di
strada.

Art. 7 - L'aggiudicatario & responsabile, a partire dal giorno della consegna, sino a quello del collaudo, dei danni arrecati al
bosco.

Art. 8 - L'aggiudicatario deve acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed
eventualmente tagliate in contravvenzione che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa.

Art. 9. Il direttore delle operazioni di taglio provvedera a informare sia I'Ufficio A.Fo.R. competente, ai sensi della L.R. n. 28/01
s.m.i. che la Stazione dei Carabinieri Forestali competente, dell'inizio dei lavori.

L'Aggiudicatario o il direttore di cantiere & tenuto a presentarsi nei giorni di ispezione da parte del direttore delle operazioni di
taglio che dara preavviso almeno 3 giorni prima della venuta. Sara cura del direttore delle operazioni di taglio, se ritenuto
necessario, redigere apposito libretto di cantiere in cui saranno conservati tutti gli ordini di lavoro, i piedilista dei sottocavalli, e i
verbali di sopralluogo.

Il direttore delle operazioni di taglio produrra in duplice copia, qualora ritenuto necessario ed opportuno, ordini di lavoro in cui
indichera all'Aggiudicatario o al direttore di cantiere tutte le azioni utili al fine di eseguire al meglio le utilizzazioni forestali e
compilera il piedilista dei sottocavalli riportando le eventuali piante prive di martello o bollo al piede. L'ordine dilavoro e il piedilista
dei sottocavalli dovra essere controfirmato dall'Aggiudicatario o direttore di cantiere e dal direttore delle operazioni di taglio. Nel
caso in cui ci sia un rifiuto di controfirmare il predetto ordine dei lavori o piedilista dei sottocavalli ne saranno specificate le ragioni
nello stesso.

L'Aggiudicatario non puo precludere l'ingresso al cantiere al direttore delle operazioni di taglio.

Nel caso in cui il direttore delle operazioni di taglio riscontri interventi non conformi alle prescrizioni tecniche del capitolato, atti
a compromettere la dote di alberi, del suolo, o il cantiere sia sprovvisto di idonea segnaletica di divieto, e dopo aver richiamato
con un ordine di lavoro alla corretta esecuzione, pud richiedere entro 7 giorni all'Aggiudicatario, al direttore di cantiere,
all'Amministrazione venditrice un sopralluogo per la sospensione del cantiere. Nel caso in cui I'Aggiudicatario non si presenta
al sopralluogo per la sospensione del cantiere, I'Amministrazione venditrice pud procedere per vie legali al recesso del contratto
con l'interdizione al cantiere di tutte le ditte operanti.

Dopo la firma del verbale di consegna all’'aggiudicatario non € garantita la proprieta del legname, in quanto allo stesso corre
I'obbligo della custodia, poiché con I'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto
salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 10 - Nel corso dell'utilizzazione del legname 'aggiudicatario deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare
danni evitabili al bosco, in particolare:

. utilizzare adeguate tecniche ed attrezzature (tacche direzionali, slittino, paranco manuale ecc.) al fine di non
danneggiare le piante da rilasciare;

. sospendere le operazioni di utilizzazione in caso di forte vento.

Art. 11 - L'abbattimento delle piante deve essere eseguito rasoterra, a meno che non sia oggettivamente impedito dalla presenza
di sassi o rocce sporgenti.

Art.12 — Modalita di esecuzione delle utilizzazioni forestali:
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a) Le piante da abbattere saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale o bollo di vernice,
I'Aggiudicatario ha I'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il bollo e I'impronta del martello forestale;
b) E proibito all'Aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, sotto penalita delle leggi forestali in vigore e
quelle previste dal capitolato;

c) Tutte le piante che nel corso dell'utilizzazione risulteranno essere irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli) potranno
essere utilizzate dall’Aggiudicatario solo ed esclusivamente dopo che avverra 'assegno da parte del direttore delle operazioni
di taglio e la valutazione delle stesse da parte del tecnico alluopo incaricato;

d) L'Aggiudicatario & obbligato a tenere i passaggi e le vie del lotto assegnato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque
transitare liberamente. Resta a carico dell'Aggiudicatario la manutenzione viaria ordinaria e il ripristino dello stato dei luoghi;

e) Il frascame e la ramaglia sotto 2 cm di diametro non devono essere esboscati 0 opportunamente triturata sul letto di caduta,
con esclusione delle conifere. Tale materiale non potra essere rilasciato per una fascia di metri 15 dalla viabilita principale;

f) I concentramento ed il trasporto del legname dovra avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri gia
esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo;

g) Gli imposti lungo le vie principali di esbosco sono indicati nella cartografia allegata e assegnati dal direttore delle operazioni
di taglio al momento del verbale di consegna, e non possono essere modificati se non con una richiesta scritta
all'’Amministrazione venditrice;

h) E obbligo dell'Aggiudicatario ripristinare la percorribilita della viabilita e degli imposti alla fine dei lavori di esbosco;

i) L'Aggiudicatario € obbligato a rispettare la rinnovazione affermata (giovani alberi di faggio, cerro, roverella, ciavardello, sorbo
domestico, ciliegio, ecc.), cercando di evitare il danneggiamento dei giovani alberi e gli arbusti a causa della caduta degli alberi
assegnati o dall'esbosco del materiale legnoso ricavato, nei limiti dell'operativita nell'utilizzazione forestale.

j) L'Aggiudicatario € consentito la rimozione di eventuali fili spinati di recinzione che si trovano alliinterno lotto aggiudicato
comungque dentro la proprieta e non a confine con altre proprieta.

k) L'Aggiudicatario € obbligato a rispettare i periodi di sospensione dei lavori, individuati dai piani di gestione delle aree SN2000.
e da eventuali ulteriori prescrizioni tecniche.

Art.13 - E proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non assegnata.

Art.14 — Le penalita saranno corrisposte all Amministrazione venditrice nella seguente misura:

a) In caso di violazione dell'art. 48 comma 3 (abbattimento di piante che dovevano rimanere in dote) della L.R. n. 28/2001
I'assegnatario sara assoggettato al pagamento del triplo del valore delle piante tagliate indebitamente, da valutare in base
allegato Z del R.R. n. 7/02 s.m.i. Per ogni altro danno arrecato, I'aggiudicatario sara assoggettato al pagamento di una penale
corrispondente al minimo della sanzione amministrativa applicabile in base alla L.R. n. 28/01. Nel caso che I'aggiudicatario non
abbia portato a termine I'utilizzazione nei tempi stabiliti dall'art. 6 sara obbligato a pagare una penale di € 100,00 per ogni giorno
di ritardo. Il materiale legnoso non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato restera a favore del venditore, senza che
esso debba pagare all'aggiudicatario, indennita o compenso alcuno.

b) Nel caso di danneggiamento di piante che dovevano rimanere in dote (sottocavalli) si prevede quanto segue: per ogni
sottocavallo assegnato al taglio entro il 5% del volume totale stimato sara corrisposto il prezzo d'aggiudicazione, oltre il 5% del
volume totale stimato sara assoggettato al pagamento di una penale secondo quanto previsto dal precedente punto a).

c) Per ogni danno evitabile al novellame di faggio, abete, cerro e conifere e alla vegetazione arbustiva di agrifoglio sara
assoggettato al pagamento di una penale pari a 100 Euro per ara;

d) Per ogni ara di imposto o per ogni metro lineare di pista forestale non ripristinata alla fine dei lavori di esbosco sara
assoggettato al pagamento di una penale pari a 100 Euro.

e) Per il taglio effettuato nel periodo di sospensione dei lavori nel Z.S.C. sara assoggettato al pagamento di una penale pari a
1.000 euro, con la sospensione immediata dei lavori;

f) Per ogni ditta appaltatrice che operano all'interno del cantiere senza che I'Aggiudicatario abbia comunicato le generalita come
previsto dal presente capitolato ci sara la sospensione immediata dei lavori per la ditta con la richiesta dell'opportuna
documentazione. Fino alla consegna della documentazione € vietato alla ditta operare nel cantiere, in caso contrario
I'Aggiudicatario per ogni giorno di lavoro effettuato dalla ditta sospesa sara assoggettato al pagamento di una penale pari a 250
Euro;

g) Nel caso in cui all'interno del cantiere operano ditte regime di sub-appalto, non autorizzate cosi come previsto dall’art. 4, ci
sara limmediata sospensione dei lavori di tutto il cantiere, con l'allontanamento della ditta in sub-appalto e il pagamento
dell'Aggiudicatario di una penale pari a 2.500 Euro.
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Art. 15 - E vietato introdurre nella tagliata legname proveniente da altro luogo.

Art.16- L'esbosco deve avvenire secondo le modalita indicate nel capitolo prescrizioni per concentramento ed esbosco presente
nel Progetto di taglio e seguendo la viabilita indicata nella Carta della Viabilita di progetto e/o nella planimetria allegata al verbale
di consegna. (artt.14, 75, 77, 79, 80 del R.R. 7/2002 e s.m.i.).

Risulta autorizzata la manutenzione ordinaria delle piste e delle strade forestali riportate nel progetto di taglio, per eventuali
interventi di manutenzione della viabilita non previsti nel progetto di taglio richiamato, ma ritenuti necessari, la ditta aggiudicataria
dovra presentare specifica comunicazione di intervento o richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 28/01, dopo averne
definita la fattibilita ed opportunita con il direttore delle operazioni di taglio.

Si precisa in ogni caso, che la Ditta aggiudicataria, per tutti questi aspetti deve attenersi scrupolosamente alle norme fissate dal
titolo VII del R.R. n. 7/02 “Viabilita forestale” cosi come attualmente vigente a seguito delle modifiche normative intervenute e
che eventuali lavori eseguiti in difformita comporteranno l'immediata segnalazione agli organi di vigilanza.

Nel caso di esbosco con animali, questi non devono essere lasciati liberi all'interno della superficie utilizzata. In ogni caso
dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti a scongiurare danni evitabili al suolo e al soprassuolo, in particolare:

o sospendere le operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosit;
L proteggere la base delle piante rilasciate nel caso di passaggi ravvicinati con mezzo meccanico;
] munire gli animali da soma di museruola nel caso di attraversamento delle aree forestali in rinnovazione.

Art.17 - L'aggiudicatario & obbligato a tenere sgombri i sentieri, le mulattiere, le piste secondarie e principali, in modo da potervi
sempre transitare liberamente.

A conclusione dell’'esbosco la Ditta aggiudicataria deve provvedere al ripristino della percorribilita di strade e piste principali
utilizzate e alla protezione delle piste secondarie con ramaglie di risulta.

In difetto, o non effettuando a regola d'arte gli interventi di cui sopra, gli stessi potranno essere realizzati d'ufficio da parte del
venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, avvalendosi del deposito cauzionale.

Art.18 — Nella viabilita forestale:

. Ai sensi dell'art.77 del R.R. 11/12 si prevede la manutenzione ordinaria di strade e piste permanenti.
° Ai sensi dell'art.80 del R.R. 11/12 si prevede la manutenzione ordinaria dei tracciati temporanei.
° Ai sensi dell'art. 82 bis del R.R. 11/12 si prevede la realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere.

Art.19-Passaggio in fondi di altri proprietari: L' Amministrazione venditrice non assume alcuna responsabilita né oneri per
eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 20- |l direttore delle operazioni di taglio provvede alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che
sono elencati nel Prospetto dei Danni (allegato J/c del R.R. n.7/2002) sottoscritto dalle parti in causa con le eventuali
controdeduzioni. Il direttore delle operazioni di taglio invia all'Ufficio A.Fo.R. competente la richiesta di collaudo allegando il
Prospetto dei Danni quale documento di riferimento per le operazioni di collaudo.

Art. 21- 1l collaudo & eseguito dall’'Ufficio A.Fo.R. competente tramite un tecnico suo incaricato.

Alle operazioni di collaudo possono assistere il RUP e I'aggiudicatario, o i loro rappresentanti, nonché il direttore delle operazioni
di taglio.

Le risultanze del Verbale di Collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalita da pagarsi per le infrazioni al seguente
capitolato, saranno inappellabili.

Il collaudo non puo essere fatto con il terreno coperto di neve.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potra essere anticipata

S.S. 209 Vainerina, n°13, Ferentillo, Tr - p.iva 01351810559 - cell. 3200787982-dinoandreani@gmail.com



Dott. Dino Andreani

Studio Tecnico Forestale

alleventuale antecedente data di ultimazione qualora I'Aggiudicatario ne dia comunicazione mediante raccomandata
all'Amministrazione venditrice. La richiesta di collaudo sara eseguita, per conto del'’Amministrazione venditrice dal direttore
delle operazioni di taglio che predisporra tutta la documentazione prodotta nel corso d'opera (verbali di sopralluogo, ordini di
lavoro, verbali dei danni, copie di eventuali sanzioni amministrative) necessaria per collaudare i lavori. Entro novanta giorni dalla
data d'istanza di collaudo il tecnico A.Fo.R incaricato del collaudo convoca il sopralluogo di collaudo alla presenza
dell'‘Aggiudicatario, saranno invitati ad intervenire al collaudo anche il direttore delle operazioni di taglio ed il RUP, questi ultimi
potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verra eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Il direttore delle operazioni di taglio & responsabile della conservazione di tutti i documenti prodotti in corso d'opera, di cui a
completamento dei lavori produrra un elenco dettagliato da allegare all'istanza di collaudo.

Il direttore delle operazioni di taglio provvedera al calcolo delle eventuali indennita e penali secondo quanto stabilito nei
precedenti articoli del presente capitolato.

Le somme che I'Aggiudicatario dovesse versare all'Amministrazione venditrice per indennizzi o penalita saranno pagate al piu
tardi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, 'Aggiudicatario dovra versare
anche gli interessi legali, salva ogni azione dell Amministrazione venditrice.

DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 22- La cauzione che I'aggiudicatario deve versare a garanzia dei pagamenti e dell’'esatto adempimento degli obblighi derivati
dal taglio e dal presente capitolato, viene determinata come segue:

Modalita 1:
° Polizza fideiussoria o bancaria pari allimporto dell100% del valore di aggiudicazione del lotto.

La suddetta polizza potra essere svincolata, annualmente nella misura percentile della superficie effettivamente utilizzata, il
rimanente solo dopo che il verbale di collaudo sara ufficialmente trasmesso al venditore e I'aggiudicatario avra pagato tutti i
compensi € le eventuali penali fissate nel verbale.

Modalita 2:

Nel caso che si opti per il pagamento del lotto nella sua totalita, la cauzione dovra garantire solamente I'esatto adempimento
degli obblighi derivanti dal taglio e dunque in questo caso ¢ limitata al 20% dell'importo e sara svincolata solo dopo che il verbale
di collaudo sara ufficialmente trasmesso al venditore e I'aggiudicatario avra pagato tutti i compensi e le eventuali penali fissate
nel verbale.

Art.23- Lo svincolo del deposito cauzionale, o dell'eventuale fideiussione, & subordinato alla presentazione da parte della ditta
aggiudicataria al venditore, di una dichiarazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, attestante che la ditta acquirente & in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi (DURC).

Art. 24- Nel caso che 'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto in tutto o in parte le condizioni
e gli obblighi del presente capitolato e del relativo contratto, il venditore ha piena facolta nel costringerlo, unitamente all’eventuale
fideiussore, nelle vie di legge.

CONTROVERSIE ED IRREGOLARITA

Art. 25- All'atto della stipulazione del contratto 'aggiudicatario deve firmare il presente capitolato tecnico, il progetto di taglio,
l'autorizzazione dell'intervento per presa conoscenza e completa accettazione delle prescrizioni in essi contenute.

Art. 26- Ogni controversia che dovesse insorgere tra il venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via
amministrativa, & deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dal venditore, una dalla Ditta
aggiudicataria e una dall’'Ente competente per territorio.

Art. 27 - L'Aggiudicatario sara responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque
commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per I'esbosco ed il
trasporto, esonerando I'Amministrazione venditrice di qualsiasi azione e responsabilita al riguardo.
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Art.28 - Il venditore, si riserva la facolta di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a.r./PEC all'aggiudicatario,
il taglio e anche I'esbosco qualora I'utilizzazione del bosco non avvenga in conformita alle norme contrattuali, al presente
capitolato, all'autorizzazione e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'utilizzazione non puo essere ripresa fino a quando I'aggiudicatario non ha provveduto al pagamento degli eventuali danni
arrecati in base alla stima redatta dal direttore delle operazioni di taglio, e approvata dal RUP.

Art. 29 L'impresa non potra subappaltare a terzi la fornitura dell'intera utilizzazione, potra altresi affidare parti dell'utilizzazione,
rimanendo sempre titolare e responsabile in solido delle operazioni.

Art. 30 Il presente contratto sara da registrarsi solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.
Rimangono a carico della ditta Aggiudicataria eventuali spese di progettazioni per la manutenzione di piste forestali che si rendessero
necessarie in aggiunta a quelle previste dal progetto di taglio (vedasi art. 16) o realizzazione di capanni per rimessaggio della
attrezzatura. La realizzazione di tali opere € subordinata alla concessione delle necessarie autorizzazioni.

IRUP

Dott. Moreno Becchetti

Compilato il 02/05/2024 a Ferentillo Il Tecnico

Dott. Dino Andreani

Per presa visione e completa accettazione. L'AGGIUDICATARIO
Data
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