



**AGENZIA FORESTALE REGIONALE
DELL'UMBRIA**
(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IN STATO DI EMERGENZA**

Provvedimento n°: 1
del: 14-12-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI E SISTEMAZIONE DEL VERDE AFFERENTI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI NELL'AREA DEL LAGO TRASIMENO TRATTO S. ARCANGELO - CANALE ANGUILLARA – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO – CUP E91B1400000006, ATTUAZIONE INTERVENTO B, INTERVENTO D, INTERVENTO E - CIG A038E32EBE – DECISIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agencia approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 7 del 17/10/2012 integrato con Decreto n. 27 del 14/12/2012 e con s.m.i.;

VISTA la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Agencia Forestale Regionale approvata con Decreto dell'Amministratore Unico n. 185 del 04/07/2019 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Amministratore Unico n. 186 del 04/07/2019 con il quale sono state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell'Agencia Forestale;

VISTI gli art. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agencia in vigore;

VISTA la legge del 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con Decreto dell'Amministratore Unico;

VISTO il Regolamento degli Atti Amministrativi in vigore;

Premesso

Che con Determina Dirigenziale n. 2287 del 02/12/2015 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Programma parallelo al POR FESR 2007-2013 Realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno tratto S. Arcangelo - Canale Anguillara" l stralcio per l'importo di € 800.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 9272 del 10/12/2015 la Regione Umbria ha ammesso definitivamente a finanziamento il progetto esecutivo denominato "Programma parallelo al POR FESR 2007-2013 Realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno tratto S. Arcangelo Canale Anguillara" I Stralcio di importo complessivo € 800.000,00;

Che con Determina Dirigenziale n. 764 del 20/04/2016 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori alla Ditta C.M.R. srl;

Che in data 28/06/2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;

Che con verbale in data 16/11/2016 venivano consegnati i lavori;

Che con verbale in data 01/12/2016 si prendeva atto dell'effettivo inizio dei lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di apportare delle variazioni in corso d'opera alle lavorazioni previste nel progetto originario per cui è stata redatta una perizia di I variante al progetto denominato "Realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno tratto S. Arcangelo - Canale Anguillara" I Stralcio approvata con Determinazioni Dirigenziali dell'Agenzia Regionale Forestale n. 1221 del 16/06/2017, n. 1226 del 19/06/2017 e con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 7208 del 12/07/2017;

Che a seguito di ulteriori circostanze sopravvenute e cause imprevedibili come dichiarato dal Direttore dei Lavori, è stata redatta una perizia di II variante e suppletiva del progetto denominato "Realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno tratto S. Arcangelo Canale Anguillara" I Stralcio approvato con determinazione dirigenziale dell'Agenzia Forestale Regionale n. 750 del 12/04/2018 e D.G.R n. 4353 del 07/05/2018;

Che la parte dei lavori eseguiti in appalto sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 18/05/2018 giusto certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 31/07/2018 ed approvato con determinazione dirigenziale Agenzia Forestale Regionale n. 1641 del 03/09/2018 da cui si desume un importo lordo finale delle lavorazioni pari ad € 442.868,12;

Che la Regione Umbria con D.G.R. n. 972 del 10/09/2018 ha trasferito il progetto dal programma parallelo POR FESR 2007-2013 Azione 2.4 al POR FESR 2004-2020 Azione 5.1.1;

Che con Decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale Regionale n. 375 del 05/11/2018 è stato preso atto del trasferimento del progetto come sopra specificato;

Che durante la messa in esercizio dell'itinerario ciclabile e quindi non preventivabile in sede di redazione del progetto esecutivo e delle perizie di I e II variante, si è constatata la necessità di procedere alla redazione di una variante tecnica che prevede la realizzazione di piccole opere puntuali da realizzare lungo il percorso al fine di potenziare e ottimizzare la mobilità ciclistica;

Che tali interventi sono finanziabili con l'utilizzo delle somme stanziare all'interno del quadro economico e saranno eseguiti in amministrazione diretta dall'Agenzia Forestale Regionale;

Che la variazione è stata approvata con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 2595 del 18/03/2019 ad oggetto "POR FESR 2014 – 2020 Azione 5.1.1 – Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere

processi di sviluppo - Agenzia Forestale Regionale Umbria. Progetto: "Realizzazione di percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno tratto S. Arcangelo – Canale Anguillara" CUP E91B14000000006. Presa d'atto Perizia di variante relativa alle lavorazioni in amministrazione diretta e rimodulazione del Quadro Economico".

Che le lavorazioni oggetto della suddetta variazione sono state regolarmente realizzate e che con Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia Forestale Regionale n. 1021 del 28/05/2019 è stata approvata la contabilità e preso atto delle economie di progetto;

Che l'Agenzia Forestale Regionale ha avviato una fase di studio per l'esecuzione di alcuni interventi finalizzati al completamento e miglioramento del progetto con utilizzo delle economie di progetto elaborando diverse ipotesi progettuali;

Che con PEC prot. n. 23205 del 04/05/2023 la Regione Umbria ha autorizzato l'utilizzo delle economie per la progettazione degli interventi di completamento e miglioramento del progetto principale;

Che le economie suddette dovranno essere rendicontate entro il 31/12/2023;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 3808 del 26/09/2023, l'Agenzia Forestale Regionale ha affidato il servizio tecnico per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "realizzazione dei percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo – Canale Anguillara – interventi di completamento e miglioramento" CUP E91B14000000006, allo studio tecnico BDO-3.0;

Preso atto che con PEC prot. 53552 del 15/11/2023 lo studio tecnico BDO-3.0 ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 220.922,46 a sua volta suddiviso in sotto interventi funzionali;

Che per motivi di urgenza con PEC prot. 51606 del 03/11/2023 è stata avviata la procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 sulla base della documentazione predisposta dallo studio tecnico BDO-3.0;

Accertato che la documentazione tecnica è corredata degli elaborati per l'acquisizione della Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree ricadenti all'interno dei siti Natura 2000;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4670 del 17/11/2023 di approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica in linea tecnica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4891 del 01/12/2023 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento denominato "realizzazione dei percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo – Canale Anguillara – interventi di completamento e miglioramento" (CUP E91B14000000006) ai sensi dell'art. 212 comma 1 lett. d) della L.R. 1/2015 e smi;

Preso atto che con PEC prot. 56504 del 04/12/2023 lo studio tecnico BDO-3.0 ha trasmesso il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 220.922,46 a sua volta suddiviso in sotto interventi funzionali;

Preso atto che non risulta ancora pervenuto il parere relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree ricadenti all'interno dei siti Natura 2000;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4902 del 04/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo eseguibile per stralci funzionali denominato "realizzazione dei percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo – Canale Anguillara – interventi di completamento e miglioramento" (CUP E91B14000000006) di importo complessivo € 220.922,46 nelle more del rilascio della VINCA;

Che con medesimo atto è stato stabilito di dare immediata attuazione agli stralci funzionali che non ricadono all'interno dei siti Natura 2000 denominati Intervento A e Intervento C ai fini della rendicontazione della spesa entro il 31/12/2023;

Che è pervenuto il parere con prescrizioni relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 12962 del 05/12/2023;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4945 del 05/12/2023 atto è stato stabilito di dare immediata attuazione agli stralci funzionali Intervento B, Intervento D, Intervento E;

Rilevato che in considerazione dell'importo inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023 e del proprio regolamento interno, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa richiesta di più preventivi;

Dato atto che:

- l'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;
- l'importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta ad € 67.863,54;

Dato atto di dover dare attuazione immediata all' Intervento B, Intervento D, Intervento E di realizzazione di opere stradali e sistemazione a verde ai fini della rendicontazione dell'intervento entro il 31/12/2023;

Rilevato che con nota prot. n. 56918 del 06/12/2023, veniva invitata a presentare la propria offerta la ditta Fagiolari srl con sede in Via Casina ,1 06062 Città della Pieve PG (Piva 02360790543) facente parte dell'elenco fornitori di fiducia dell'Ente e "dimostratasi una ditta affidabile e tecnicamente preparata";

Rilevato che con offerta prot. di emergenza n. 4 del 12/12/2023 la suddetta ditta Fagiolari srl, si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori richiesti applicando un ribasso percentuale del 4% sull'importo soggetto a ribasso pari a euro 67.863,54;

Che la ditta Fagiolari srl a seguito del ribasso percentuale offerto riceverà un compenso di euro 65.149,00 già al netto del ribasso del 4% sull'importo soggetto a base di gara di euro 67.863,54 oltre

3.139,54 per oneri della sicurezza, euro 14.249,47 per costi della manodopera ed euro 8.402,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre incremento del 1,017% (DGR Umbria 712 del 13/07/2022) oltre IVA di legge nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito;

Rilevato che l'offerta è ritenuta congrua, nulla osta all'affidamento alla ditta Fagiolari srl, dei lavori in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo netto di euro 65.149,00 oltre 3.139,54 per oneri della sicurezza, euro 14.249,47 per costi della manodopera ed euro 8.402,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre incremento del 1,017% (DGR Umbria 712 del 13/07/2022) oltre IVA di legge nonché alle altre condizioni sopracitate per complessivi € 116.201,34;

Constatato dalle dichiarazioni presentate che l'operatore economico Fagiolari srl risulta essere in possesso dei requisiti necessari;

Ritenuto di affidare i lavori al suddetto operatore economico per l'importo presunto di € 95.247,00 oltre oneri ed iva dovuti per legge;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di addivenire ad un intervento di miglioramento e completamento del percorso ciclabile del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo - Canale Anguillara mediante realizzazione di opere stradali e sistemazione a verde;
- l'oggetto del contratto è la realizzazione di opere stradali e sistemazione a verde afferenti all'Intervento B, Intervento D, Intervento E del progetto denominato "realizzazione dei percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo - Canale Anguillara – interventi di completamento e miglioramento";
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 mediante scrittura privata;

Visto l'art. 17, comma 2, e l'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023;

Che la spesa relativa all'affidamento di cui all'oggetto pari a complessivi € 116.201,34 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse al Cap. 2480 Imp. 226, 227, 228, 229 bil. 2023 per l'intervento denominato POR FESR 2014-2020 "realizzazione dei percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo – Canale Anguillara – interventi di completamento e miglioramento" – Intervento B, Intervento D, Intervento E;

Che il CUP riferito al progetto è: E91B14000000006;

Che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: A038E32EBE;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa quale integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto della documentazione istruttoria conservata agli atti d'ufficio;

Di affidare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, e dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, alla ditta Fagiolari srl con sede in Via Casina ,1 06062 Città della Pieve PG (Piva 02360790543) i lavori per la realizzazione di opere stradali e sistemazione a verde alle condizioni indicate nella lettera di invito ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di euro 65.149,00 oltre 3.139,54 per oneri della sicurezza, euro 14.249,47 per costi della manodopera ed euro 8.402,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre incremento del 1,017% (DGR Umbria 712 del 13/07/2022), oltre IVA di legge nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto come specificato di seguito:

Importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza	€ 93.654,87
A detrarre Oneri sicurezza	€ 3.139,54
A detrarre Costo minimo manodopera	€ 14.249,47
A detrarre Costi sicurezza	€ 8.402,32
Importo soggetto a ribasso	€ 67.863,54
Ribasso %	4%
A detrarre ribasso	€ 2.714,54
Importo ribassato	€ 65.149,00
Sommano Oneri e costi della sicurezza e costo minimo manodopera	€ 25.791,33
Totale	€ 93.654,87
Incremento 1,017% DGR Umbria 712 del 13/07/2022	€ 1.592,13
Totale	€ 95.247,00
IVA 22%	€ 20.954,34
Totale Intervento B+D+E	€ 116.201,34

Di disporre, per i motivi riportati in narrativa, l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 e dell'art. 50, comma 6, del Codice dei Contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;

Di prendere atto che la spesa relativa all'affidamento dei lavori alla Ditta Fagiolari srl per complessivi € 116.201,34 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse al Cap. 2480 Imp. 226, 227, 228, 229 bil. 2023 per l'intervento denominato "l'intervento denominato POR FESR 2014-2020 "realizzazione dei percorsi ciclabili nell'area del Lago Trasimeno, tratto S. Arcangelo – Canale Anguillara – interventi di completamento e miglioramento" – Intervento B, Intervento D, Intervento E";

Di prendere atto del perdurare della situazione emergenziale legata al blocco del gestionale URBI e di perfezionare con successivo atto la regolarizzazione dei sub impegni finanziari associati ai sopra citati impegni;

Di prendere atto che il RUP ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del D.lgs. 36/2023 è l'Ing. Riccardo Ferricelli;

Di prendere atto che il CUP riferito al progetto è: E91B14000000006;

Di prendere atto che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: A038E32EBE;

Di dare mandato agli uffici preposti all'attivazione della procedura per la stipula del contratto come previsto dall'art.18 del D.lgs. 36/2023;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Estensore
Ferricelli Riccardo

Il responsabile della SEZIONE
Ferricelli Riccardo

Il responsabile del SERVIZIO
MARCHESINI ANDREA
F.to MARCHESINI ANDREA

Provvedimento n°: **1**
del: **14-12-2023**

Determinazione firmata digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)