

<b>LOTTO 4 (C3S)</b> <b>CIG 8731121CF8</b>	
<b>Intervento 1</b>	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Catinelli
CUP	E37H21001140002
Comune	Comune di Spoleto
Località cantiere	Strada di Catinelli San Renzano
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	600
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine. <b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00). Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
<b>Intervento 2</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Meggiano – Cerqueto
CUP	E37H21001140002
Comune	Comune di Spoleto
Località cantiere	Strada di Meggiano - Cerqueto.
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	504
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2

	<p>giorni dalla ricezione del buono d'ordine.</p> <p><b>Fornitura:</b> franco cantiere.</p> <p><b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00).</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p>
<b>Intervento 3</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Bazzano
CUP	E37H21001140002
Comune	Comune di Spoleto
Località cantiere	Strada di Bazzano Alto – Forca di Bazzano
Tipologia materiale	<p>Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale.</p> <p>Curva granulometrica distribuita ed uniforme.</p> <p>Per esecuzione di strato di finitura.</p> <p><b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra</p>
Quantità presunta (ton)	384
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<p><b>Fornitura:</b> franco cantiere.</p> <p><b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine.</p> <p><b>Fornitura:</b> franco cantiere.</p> <p><b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00).</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p>

<b>SINTESI LOTTO 4 (C3S)</b>				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	600	13,50	8.100,00
Intervento 2	Stabilizzato	504	13,50	6.804,00
Intervento 3	Stabilizzato	384	13,50	5.184,00
<b>Totale fornitura lotto</b>				<b>20.088,00</b>