

<b>LOTTO 6 (C3S)</b> <b>CIG 8731182F4E</b>	
<b>Intervento 1</b>	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Scacciadiavoli
CUP	E97H21001200002
Comune	Comune di Montefalco
Località cantiere	Strada di Scacciadiavoli
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	140
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine <b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.
<b>Intervento 2</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Capannelle
CUP	E97H21001200002
Comune	Comune di Montefalco
Località cantiere	Strada di Capannelle
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra
Quantità presunta (ton)	120
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere.

	<p><b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine</p> <p><b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00)</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.</p>
<b>Intervento 3</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Pomontina
CUP	E17H21001110002
Comune	Comune di Bevagna
Località cantiere	Strada Pomontina
Tipologia materiale	<p>Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale.</p> <p>Curva granulometrica distribuita ed uniforme.</p> <p>Per esecuzione di strato di finitura.</p> <p><b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra</p>
Quantità presunta (ton)	140
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)	13,50
Modalità di fornitura	<p><b>Fornitura:</b> franco cantiere.</p> <p><b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine</p> <p><b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00)</p> <p>Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.</p> <p>Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.</p>
<b>Intervento 4</b>	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. San Sisto
CUP	E17H21001110002
Comune	Comune di Bevagna

Località cantiere	Strada Pianate di San Sisto	
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra	
Quantità presunta (ton)		196
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)		13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine <b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.	
<b>Intervento 5</b>		
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunali in loc. Macchione	
CUP	E27H21000670002	
Comune	Comune di Gualdo Cattaneo	
Località cantiere	Strada del Macchione	
Tipologia materiale	Misto granulometrico stabilizzato costituito da graniglia e/o pietrisco calcareo di idonea granulometria mm 5-10, 10-15, 15-25, proveniente da frantumazione di pietrame calcareo e miscelato ad idoneo materiale legante naturale. Curva granulometrica distribuita ed uniforme. Per esecuzione di strato di finitura. <b>Colorazione:</b> sulla gradazione delle terre naturali preferibilmente color ocra	
Quantità presunta (ton)		224
Prezzo unitario a base d'asta (€/ton)		13,50
Modalità di fornitura	<b>Fornitura:</b> franco cantiere. <b>Tempo di consegna:</b> le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine <b>Modalità consegna:</b> La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere di 5/6 viaggi di materiale mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00)	

Il singolo viaggio potrà prevedere lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L.  
Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.

<b>SINTESI LOTTO 6 (C3S)</b>				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (ton)	Prezzo unitario (€/ton)	Totale (€)
Intervento 1	Stabilizzato	140	13,50	5.103,00
Intervento 2	Stabilizzato	120	13,50	4.860,00
Intervento 3	Stabilizzato	140	13,50	1.890,00
Intervento 4	Stabilizzato	196	13,50	2.646,00
Intervento 5	Stabilizzato	224	13,50	3.024,00
<b>Totale fornitura lotto</b>				<b>17.523,00</b>