

LOTTO 1 - Calcestruzzo	
Intervento 1	
Denominazione intervento	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale Strada demaniale Bivio Canicella – Bivio Casanova
CUP	E17H21001170002
Comune	Allerona (TR)
Località cantiere	Bivio Canicella – Bivio Casanova
Tipologia materiale	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione dell'armatura c 28/35 (RCK 35 N/mm ²) per strutture in CA
Quantità presunta (mc)	205
Prezzo unitario a base d'asta (€/mc)	85,00
Intervento 2	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche - realizzazione di opere connesse - Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade comunale di Benano
CUP	E17H21001270002
Comune	Comune di Castel Giorgio (TR)
Località cantiere	Benano
Tipologia materiale	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione dell'armatura c 28/35 (RCK 35 N/mm ²) per strutture in CA
Quantità presunta (mc)	210
Prezzo unitario a base d'asta (€/mc)	85,00
Intervento 3	
Denominazione progetto	Regimazione delle acque meteoriche – realizzazione di opere connesse – Interventi sulla viabilità rurale/forestale Strade vicinale ad uso pubblico di Casa Balda
CUP	E67H20002950002
Comune	Parrano
Località cantiere	Casa Balda
Tipologia materiale	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione dell'armatura c 28/35 (RCK 35 N/mm ²) per strutture in CA
Quantità presunta (mc)	312
Prezzo unitario a base d'asta (€/mc)	85,00
Modalità di fornitura	<p>Fornitura: Franco cantiere.</p> <p>Tempo di consegna: Le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine.</p> <p>Modalità consegna: La fornitura dovrà essere eseguita con regolari consegne giornaliere da un minimo di 0 ad un massimo di 5/6 viaggi di materiale mediante autobetoniera con modalità, tempi e quantità impartite dalla D.L.</p> <p>Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali.</p> <p>Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo documento di trasporto.</p>

SINTESI LOTTO 1 - Calcestruzzo				
Intervento	Materiale	Quantità presunta (mc)	Prezzo unitario (€/mc)	Totale (€)
Intervento 1	Calcestruzzo	205	85,00	17.425,00
Intervento 2	Calcestruzzo	210	85,00	17.850,00
Intervento 3	Calcestruzzo	312	85,00	26.520,00
Totale fornitura lotto				61.795,00



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 (Geom. Mauro Golfieri)
(documento firmato digitalmente)